

金沙江下游乌东德翻坝转运设施建设项目汪家坪码头变电所、杂货仓库基础、廊道、泵房、危废暂存间、综合楼主体

劳务作业

补遗 01 号

致各潜在投标人：

关于“金沙江下游乌东德翻坝转运设施建设项目汪家坪码头变电所、杂货仓库基础、廊道、泵房、危废暂存间、综合楼主体劳务作业”现做补遗内容如下：

一、招标文件第二章投标人须知第十大点投标文件的编制要求中新增两点为：

10.9 滥用人工智能软件编制冗长、无序的投标文件等影响正常评审秩序的情形，对应部分方案不得分。

10.10 为提高投标文件评审效率，避免无效冗长，最高限价 500 万以内的劳务分包技术方案宜控制在 200 页以内、专业分包技术方案宜控制 300 页以内；最高限价超过 500 万的劳务分包技术方案宜控制在 300 页以内、专业分包技术方案宜控制在 500 页以内。

二． 以此次上传的工程量清单为准。

三． 招标文件第二章投标人须知第 9.1 条中：本合同采用固定全费用综合单价承包方式，招标控制总价为（含

税 3%)：5509087.40 元 ，（大写：人民币伍佰伍拾万零玖仟零捌拾柒元肆角整）

修改为：本合同采用固定全费用综合单价承包方式，招标控制总价为（含税 3%）：5707619.08 元 （大写：人民币伍佰柒拾万柒仟陆佰壹拾玖元零角捌分）。

四．开标时间调整为：2026 年 7 月 31 日 9:30 分

其他内容不变，给各投标人带来的不便敬请谅解。

招标人：凉山交城建设有限责任公司

日期：2026 年 07 月 27 日