

会理第一中学教学综合楼、学生宿舍新建工程、月亮庙公墓项目设计施工总承包标段、殡仪馆整体搬迁项目设计施工总承包标段、乡村振兴“菜篮子”农产品保障体系建设项目（一期）设计施工总承包/标段、体育公园建设项目（一期）、城乡融合产业基础设施建设项目（一期）、绿色农汽联创园建设项目（设计施工总承包EPC标段）、会古城文旅综合体改造项目(二期)砂石采购项目变更补遗公告

各潜在投标人：

会理第一中学教学综合楼、学生宿舍新建工程、月亮庙公墓项目设计施工总承包标段、殡仪馆整体搬迁项目设计施工总承包标段、乡村振兴“菜篮子”农产品保障体系建设项目（一期）设计施工总承包/标段、体育公园建设项目（一期）、城乡融合产业基础设施建设项目（一期）、绿色农汽联创园建设项目（设计施工总承包EPC标段）、会古城文旅综合体改造项目(二期)砂石采购项目，项目编号：SWUEECG202640648现做补遗公告：

1. 本项目原报名截止时间为“2026年6月1日17：00”现改为“2026年6月3日17：00”。
2. 本项目原开标时间为“2026年6月2日9：30”现改为“2026年6月4日14：00”。
3. 其他保持不变。

采购人：凉山交城置业有限责任公司

采购代理机构：凉山西南联交所企业服务有限公司

2026年6月2日