

达州高中滨江中学建设项目施工图预算编  
制服务（第二次）  
评  
审  
报  
告

采 购 人：达州市通川区投资有限公司

代理机构：四川福洋项目管理有限公司

时 间：2026 年 6 月 15 日



## 一、采购活动基本情况介绍

### （一）采购项目基本情况介绍

- 1、采购人：达州市通川区投资有限公司；
- 2、项目名称：达州高中滨江中学建设项目施工图预算编制服务（第二次）；
- 3、预算金额：36.1 万元。

### （二）采购过程基本情况介绍

1、受达州市通川区投资有限公司委托，四川福洋项目管理有限公司对达州高中滨江中学建设项目施工图预算编制服务（第二次）进行竞争性谈判采购，邀请符合本次谈判要求的供应商参加谈判。

2、谈判公告于 2026 年 6 月 3 日在西南联合产权交易所电子招采平台网站 (<https://swueecg.com/#/index>) 网上发布。

3、提供谈判文件时间为：2026 年 6 月 4 日 09:00 至 2026 年 6 月 10 日 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

4、响应文件递交截止时间即谈判时间：2026 年 6 月 15 日 14:30（北京时间）。

（三）采购执行机构复核要求修改评审结果或者重新评审情况介绍：无

## 二、评审方法和标准

（一）评审方法：综合评分法

（二）评分因素：

（三）评分标准及权值：综合评分表内容。

## 三、报名供应商名单

序号	报名供应商名单
1	四川确信工程咨询有限公司
2	卓信工程咨询有限公司
3	四川中蜀德雍工程项目管理有限公司
4	达州市卓越工程咨询有限公司

#### 四、递交响应文件的供应商名单

序号	递交响应文件的供应商名单
1	四川确信工程咨询有限公司
2	卓信工程咨询有限公司
3	四川中蜀德雍工程项目管理有限公司
4	达州市卓越工程咨询有限公司

#### 五、谈判地点和谈判小组成员名单

(一) 谈判地点：达州市通川区滨河西路 293 号产业发展大楼 1 楼评标室。

(二) 谈判小组成员名单。根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，成立了由 3 人组成的谈判小组，负责本次采购项目的评审工作。谈判小组组长：何财红，谈判小组成员：马斌、何财红（采购人代表）。

#### 六、谈判会议情况

(一) 按照本采购项目《谈判文件》规定的时间，在达州市通川区滨河西路 293 号产业发展大楼 1 楼开标厅进行谈判会议。

(二) 响应文件递交截止时间为：2026 年 6 月 15 日 14:30，共收到 4 家供应商的响应文件。

(三) 谈判会议由 马斌 主持，何财红 负责记录；现场监督人员 马斌 陈明 进行现场监督。

(四) 谈判会议过程中，主持人对采购项目名称、供应商名称进行宣读后，由供应商对响应文件的密封情况相互进行了检查，主持人对密封情况进行了宣读。

(五) 谈判会议过程是否顺利：是

#### 七、评审情况及说明

(一) 评审过程情况

- 1、评审过程程序执行情况正常。
- 2、评审过程不存在应当拒绝评审的情形。

3、评审过程不存在可以拒绝评审的情形。

(二) 采购执行机构解释情况：无

(三) 谈判小组对谈判记录的异常情况处理意见：无异常

(四) 供应商澄清情况：无。

(五) 有效供应商名单。

序号	有效供应商名单
1	四川确信工程咨询有限公司
2	卓信工程咨询有限公司
3	四川中蜀德雍工程项目管理有限公司
4	达州市卓越工程咨询有限公司

(六) 无效供应商名单原因、理由及依据。

无效供应商名单		
序号	供应商名称	原因理由及依据
1	/	/
2	/	/

### 七、评审结果

评审结果		
排序	供应商名称	平均得分
第一名	达州市卓越工程咨询有限公司	96
第二名	四川中蜀德雍工程项目管理有限公司	65.25
第三名	四川确信工程咨询有限公司	64.99

任

第四名	/	/
-----	---	---

### 八、谈判小组授标建议

被推荐为成交候选人的供应商名单			
成交候选人顺序	供应商名称	平均得分	成交金额 (元)
第一成交 候选人	达州市卓越工程咨询有限公司	96	353000.00
第二成交 候选人	四川中蜀德隆工程项目管理有限公司	65.25	358000.00
第三成交 候选人	四川确信工程咨询有限公司	64.99	357000.00

### 九、谈判小组成员有不同意见的说明

本成员对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无。

谈判小组（签字）：

何崇

罗明

李军

监督人员（签字）：

王军

陈斌

何崇