

金沙江下游乌东德翻坝转运设施建设项目汪家坪码头变电所、杂货仓库基础、廊道、泵房、危废暂存间、综合楼主体劳务作业

补遗01号

致各潜在投标人：

关于“金沙江下游乌东德翻坝转运设施建设项目汪家坪码头变电所、杂货仓库基础、廊道、泵房、危废暂存间、综合楼主体劳务作业”现做补遗内容如下：

一、招标文件第二章投标人须知第十大点投标文件的编制要求

中新增两点为：

10.9滥用人工智能软件编制冗长、无序的投标文件等影响正常评审秩序的情形，对应部分方案不得分。

10.10为提高投标文件评审效率，避免无效冗长，最高限价500万以内的劳务分包技术方案宜控制在200页以内、专业分包技术方案宜控制300页以内；最高限价超过500万的劳务分包技术方案宜控制在300页以内、专业分包技术方案宜控制在500页以内。

二． 以此次上传的工程量清单为准。

三． 招标文件第二章投标人须知第**9.1**条中：本合同采用固定全费用综合单价承包方式，招标控制总价为（含税**3%**）：

5509087.40 元，（大写：人民币伍佰伍拾万零玖仟零捌拾柒元肆角整）

修改为：本合同采用固定全费用综合单价承包方式，招标控制总价为（含税**3%**）：**5707619.08** 元（大写：人民币伍佰柒拾万柒仟陆佰壹拾玖元零角捌分）。

四． 开标时间调整为：2026年 7月31日**9:30**分

其他内容不变，给各投标人带来的不便敬请谅解。

招标人：凉山交城建设有限责任公司

日期：2026年07月27日