

## 国道348线改建工程项目K0+000-K11+875段碎石代加工劳务分包流标公告

四川鑫瑞工程项目管理有限公司所提交的安全生产许可证过期，不满足《招标文件》2.1要求，因有效投标人不足三家，作流标处理。