

雅安芦山川藏协作试验区中药材仓储物流基地建设项目塔机租赁变更文件01号

致各潜在供应商：

现就雅安芦山川藏协作试验区中药材仓储物流基地建设项目塔机租赁进行变更，本变更文件01号作为采购文件的补充文件，为采购文件的组成部分，采购文件中与变更文件01不符的内容，以变更文件01为准。

1.本项目文件获取时间延长至2026年6月10日17时00分。本项目开标时间（投标文件递交截止时间）变更为2026年6月16日14时00分。

2.本项目其他内容不变。

采购人：四川中源宏晟建筑工程有限公司

2026年6月8日