金沙江下游白鹤滩翻坝转运设施（白鹤滩码头）建设项目消防工程专业分包、金沙江下游白鹤滩翻坝转运设施（白石滩码头）建设项目消防工程专业分包终止流标公告

本项目因现场递交投标文件的供应商不足家数，流标。

招标人：凉山交城建设有限责任公司

2026年11月09日