

关于西昌（老海亭）中医康养酒店投资装修项目主体结构加固工程的更正，因本项目工程量清单内物品存在缺陷影响本项目工程质量，现已对该工程量清单进行重新编制，现以本公告重新上传的工程量清单为准，其余事项不变。特此公告！