

根据采购人要求对本项目包2（化肥类）延期至2026年9月4日9时30分开标。

四川亿达利工程项目管理有限公司

2026年8月26日