

绵阳高新区融创绵阳创新街区项目 结算复审单位流标公告

截止**2026年7月31日09时40分**，绵阳高新区融创绵阳创新街区项目结算复审单位缴纳保证金不足三家，作流标处理。

绵阳高新市政建设有限责任公司

2026年8月4日